ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO LICITATORIO N° 049/2015 - PMI

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO N° 004/2015 — PMI

CONTRATO N° 006/2016 - PMI

Contrato integrado para realizar a prestacéao
de servicos de Contencao de Deslizamento em
Encosta, mediante a elaboracdo de Estudos,
Projetos Executivos de muro de contencédo e
uma ponte em concreto pré-moldado, que entre
si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA
e a empresa CONSTRUTORA DECA LTDA -
EPP, naforma que segue:

Pelo presente instrumento, de um lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPIRA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
82.814.260/0001-65, com sede na Rua 15 de Agosto, 342, Centro, nesta cidade, Estado
de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercicio, Senhor
Adilson Alfredo Schwingel, portador da Cédula de Identidade RG n° 14/R 1.875.754 SSP-
SC e inscrito no CPF/MF sob o n°® 601.693.709-68, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro, a empresa CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP, com
sede na Rua Pascoal Cortellini, 181D, Bairro Quedas do Palmital, na cidade de Chapecd
- SC, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 05.581.992/0001-01, neste ato representada pelo
seu Administrador, Sr. Darcy Eduardo Coninck de Almeida Pedroso, portador da
Cédula de Identidade RG n°® 459.949 e inscrito no CPF-MF sob o n° 345.618.629-00,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo
firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebracdo foi autorizada de acordo com o
processo de licitacdo modalidade RDC n° 004/2015 — PMI, e que se regera pelas Leis
12.462/2011 e 8.666/1993 e alteracdes posteriores e demais legislacbes pertinentes,
atendidas as clausulas a seguir enunciadas:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratacdo, sob o regime de
contrato integral para a realizacdo de servigcos e fornecimento de materiais para a
realizacdo de Obra de Arte - Ponte com Concreto Pré - Moldado com Projetos
Executivos de Engenharia e demais servicos e Muro de Contencdo, mediante a
realizacdo de laudos, memoriais, projetos executivos de engenharia, drenagens,
impermeabilizacdes e demais servi¢cos previstos nas especificacdes constantes no
Anexo | deste Edital referente os itens n® 02 e 03 de sua proposta Comercial, de acordo
com o do Edital de Licitacdo RDC n. 004/2015.
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1.2 - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicGes expressas no Edital
da Licitacdo modalidade RDC n° 004/2015 — PMI, juntamente com seus anexos e a
proposta comercial da CONTRATADA.

1.3 - O regime de execuc¢ao do presente contrato é de Contratacdo Integrada, nos
termos da Lein. 12.462/11.

2 - CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES:

2.1 - DA CONTRATANTE:

2.1.1 - Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, comunicando
possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.2 - Fiscalizar a qualidade dos servi¢cos a serem executados e dos materiais a
serem empregados.

2.1.3 - Designar um servidor responséavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato.

2.1.4 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa
desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.5 - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos
gue efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.2 - DA CONTRATADA: Além de outras responsabilidades definidas no Edital e
neste contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1 - Executar regularmente os servicos que se fizerem necessarios para o
perfeito desempenho do objeto desta contratagcdo, em quantidade suficiente e de
qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do Municipio, quando nao atender
satisfatoriamente;

2.2.2 - Empregar somente material de primeira qualidade de acordo com as
normas e condicdes pertinentes e estabelecidas no Edital, e declaragbes expressas na
proposta;

2.2.3 - Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacdes
tributarias e sociais admitidas na execuc¢do do presente instrumento;

2.2.4 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o
patriménio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.5 - Nao transferir a outrem, em parte, o presente Contrato, sem prévia e
expressa anuéncia da Contratante.
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2.2.6 - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de
justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatdrio a reparticédo
ou ao interesse do servico publico;

2.2.7 - Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de
inexisténcia de débito relativo as contribuicbes sociais, na forma da Lei 8.212, de
24/07/91 (CND e FGTS) e co6pia da proposta.

2.2.8 - A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e
juridica e aceito pela Contratante no local da obra ou servico, para representa-lo na
execucao do contrato.

2.2.9 - Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA-SC e outros 6rgdos o contrato decorrente da presente licitacéo,
conforme determina a Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolug¢do n°® 307, de
28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

2.2.10 - Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a
legislagdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.11 - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciéarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.

3 - CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE
PAGAMENTO:

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 - Os servigos custardo a CONTRATANTE o valor total de R$ 269.000,00
(Duzentos e sessenta e nove mil reais), sendo:

- item 02 — R$ 159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais); Ponte de
Concreto Pré Moldado.

- item 03 — R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais); Muro de contencdo, que
serdo pagos a CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-financeiro.

3.1.2 - O relatério de medicdo dos servicos e materiais empregados sera
encaminhado ao Orgdo da Unido repassador dos recursos, que atestard a execugio
fisica da etapa correspondente e, se for o caso, autorizard a liberacdo da parcela do
recurso financeiro vinculado a execucdo do objeto deste certame para pagamento a
empresa contratada, a qual deverd apresentar a Prefeitura de Ipira, no prazo de 2 (dois)
dias Uteis a partir do recebimento do relatério de medicdo aprovado pelo Orgéo
repassador, a respectiva nota fiscal, constando de seu corpo o nimero do Contrato ou
ato de Repasse.

3.1.2.1 - A Prefeitura Municipal de Ipira efetuara o pagamento do objeto desta
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licitacdo, a Contratada, através de depdsito em conta corrente, no momento da liberagao
do recurso pelo Ministério da Integracdo Nacional, mediante a apresentacdo das notas
fiscais e aprovacao do responséavel, se cumprido o disposto no subitem anterior.

3.1.3 - O preco dos servi¢os, constante desta clausula, somente serdo corrigidos
apdés um ano da data limite de apresentacdo da proposta.

3.1.4 - A CONTRATANTE pagara, a CONTRATADA, o valor dos servicos
executados, baseado em medicdes, sendo que as notas fiscais deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.4.1 - Termo de Vistoria emitido pela fiscaliza¢éo;

3.1.4.2 - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

3.1.4.3 - Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as
obras ou servi¢cos venham a ser prestados ou executados.

3.1.4.4 - Copia da matricula CEIl - Cadastro Especifico Individual da obra junto ao
INSS;

3.1.4.5 - Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEIl da
obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.4.6 - Declaracdo Contabil afirmando que a empresa esta em situacao regular
e que os servicos referentes a fatura apresentada estao contabilizados.

3.1.4.7 - Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social.

3.1.5 - Na hip6tese da CONTRATADA né&o cumprir o disposto nos itens 3.1.4.4,
3.145, 3.1.46 e 3.1.47 ou for apurada alguma divergéncia nos documentos
apresentados, a CONTRATANTE retera o percentual de 11% (onze por cento) sobre o
valor dos servigcos constante da nota fiscal, de acordo com o art. 31 da Lei n°8.212, de
24.07.91, com redacgéo dada pela Lei n°® 11.488/07.

3.1.6 - Para o pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA devera, além dos
documentos enumerados no item 3.1.4 e seus subitens, apresentar cépia das Anotacbes
de Responsabilidade Técnica (ARTS) referentes aos servigos contratados.

3.5-DO REAJUSTAMENTO:

3.5.1 - A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do
cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 01 (um) ano, contado a partir da data
base correspondente a data limite para apresentacdo da proposta por ocasido da
abertura da licitacdo, podendo este periodo ser modificado por ato do Governo Federal.

3.5.2 - ApGs o prazo previsto no item 3.5.1 as parcelas remanescentes serao
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reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcéo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte formula:

M=V (/o)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em
relag@o data limite para apresentacdo da proposta por ocasido da abertura da licitag&o.

lo - indice referente ao més da data limite para apresentacdo da
proposta por ocasido da abertura da licitacao.

4 - CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORCAMENTARIOS:

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato acorrerdao em parte a
conta da Dotagdo Orgcamentaria n° 02.02 — 06.182.0027.2.045 — 4.4.90.00.00.00.00.00 —
AcOes Defesa Civil —- FUNDEC.

5. CLAUSULA OQUINTA - DA VIGENCIA / PRAZO /
PRORROGACAO:

5.1. O contrato a ser firmado entrard em vigor na data da sua assinatura e
expirara 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento definitivo da obra.

5.1.1 O prazo para a execucado dos servicos sera de 03 (trés) meses contados da
entrega da ordem de servigos.

5.2. A CONTRATADA mantera, durante toda a execucao do Contrato, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

5.3. PRAZO: O prazo concedido para concluséo total dos servigos sera conforme
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

5.4 - PRORROGACAOQ: E VEDADA a celebracdo de termos aditivos ao contrato
firmado, exceto se verificada uma das seguintes hipoteses:

5.4.1 - Recomposicao do equilibrio econdmico - financeiro, devido a caso fortuito
ou forca maior;

5.4.2 - Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da administragdo publica,
desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, observados
os limites previstos no 8§ 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.
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6 - CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO:

6.1. A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos serd feita pela Prefeitura
Municipal de Ipira, SC.

6.2. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE
OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra. A aquisicao,
manutencdo e guarda do diario de obra sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, a qual devera entregar, diariamente, cépia do diario ao Engenheiro
Fiscal da Prefeitura responsével pela Fiscalizacao.

6.3. As observacbes, davidas e questionamentos técnicos que porventura
surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas
anotacdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4. Além das anota¢Oes obrigatérias sobre os servicos em andamento e 0s
programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra sempre que surgirem
guaisquer improvisacoes, alteragbes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condi¢cbes especiais.

6.4.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no
livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

6.5. Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:

6.5.1. PELA CONTRATADA:
6.5.1.1. As condi¢Bes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
6.5.1.2. As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
6.5.1.3. As consultas a fiscalizacéo;

6.5.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o
cronograma aprovado;

6.5.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.5.1.6. As respostas as interpela¢des da fiscalizagéo;

6.5.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra
OU Servico;

6.5.1.8. Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de
registro.

6.5.2. PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e
6.5.1.2;
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6.5.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificacbes, prazo e cronograma;

6.5.2.3. Observacfes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no
Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4. Solucgdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultadnea para a autoridade superior;

6.5.2.5. Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6. Determinacao de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

6.5.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho de fiscalizacéo.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO:

7.1 - Para a execucao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo
sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 - Os servigos que ndo estdo mencionados na planilha serdo autorizados
somente se forem imprescindiveis do ponto de vista técnico de engenharia;

7.3 - A empresa s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizacdo prévia
por escrito da CONTRATANTE.

7.4 - Trocas ou compensacdes de servicos s6 poderdo ser executadas mediante
prévia e formal autorizagdo pelos técnicos do setor competente. Qualquer empresa que
efetuar troca sem a devida autorizacdo assumira para si as penalidades impostas pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE;

7.5 - No ato de pagamento da primeira parcela a empresa devera apresentar ART
de execucao.

7.6 - No inicio da obra devera ser apresentado o Diario de Obra com Termo de
Abertura.

7.7 - A empresa CONTRATADA devera disponibilizar profissional regularmente
habilitado junto ao CREA a fim de promover o acompanhamento permanente da
execucdo dos servicos.

7.8 - O cumprimento dessas exigéncias é de responsabilidade de toda e qualquer
empresa contratada pela contratante.

7.8.1 - A copia do Diario de Obra que comprove este acompanhamento pelo
técnico vinculado a empresa em epigrafe, fara parte integrante da Medicdo de Servigcos
sob a pena de n&o proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em
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harmonia com o curso da obra.

7.9 - ApGs o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade onde estdo sendo
realizados os trabalhos sem autorizacao da Prefeitura.

7.10 - Apo6s a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em
conformidade com a especificacdo, 0 setor responsavel estabelecera aceitando-o e
recebendo-o.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES:

8.1. Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricbes e exigéncias das
especificagbes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do
presente contrato.

8.2. Poderd& a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para
reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE
caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo
com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinacgdes
da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei n° 8.666, de 21/06/93.

8.3. Caberd a CONTRATANTE a emissdo da Ordem de Servicos e a Prefeitura a
coordenacao, supervisao e fiscalizacado dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda,
fornecer, & CONTRATADA, os dados e 0s elementos técnicos necessérios a realizacao
dos servigos licitados.

8.4. A CONTRATADA devera afixar no canteiro de servicos placas alusivas a
obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

8.5. A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia
gue lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificacbes propostas e
aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugéo dos servigos.

8.6. Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servicos, podera ser feita pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a CONTRATANTE
determinar as modificacbes tecnicamente recomendaveis, desde que justificadas e
correspondentes a um dos itens abaixo:

8.6.1. Aumento ou diminuicdo da quantidade de qualquer trabalho previsto no
contrato;

8.6.2. Alteracdo dos niveis, alinhamentos de posicdo e dimensdes de qualquer
parte desses trabalhos.

8.6.3. Suspenséo da natureza de tais trabalhos;

8.6.4. Execucao de trabalho adicional, de qualquer espécie, indispensavel a

006 — Construtora Deca Ltda - EPP _11-01-16_ Muro de Contenc¢é&o e Ponte de Concreto 8/14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

conclusao dos servigos contratados.

8.7. Qualquer alteracdo, modificacdo, acréscimos ou redu¢des que impliguem
alteracdo do projeto da obra, deverdo ser justificados e autorizados, sempre por escrito,
pela CONTRATANTE.

8.8. Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do
local onde foram realizados os servi¢os/canteiro da obra.

9. CLAUSULA NONA - DA RESCISAQ

9.1. A inexecucédo total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisdo, com as
consequUéncias contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administracéo,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e posteriores alteragdes.

9.2. Arescisao podera ser:

9.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos
enumerados nos incisos | a Xl e XVII e XVIII do artigo 78 da sobredita Lei;

9.2.2. Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administragéo;

9.2.3. Judicial, nos termos da legislacao.

9.3. Os casos de rescisdo serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

9.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo
escrita e fundamentada da autoridade competente.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES:

10.1 - Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal
ou Municipios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
neste, bem como das demais cominacdes legais, o licitante que:

| - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nédo celebrar o
contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e no art. 41 da
Lei n°® 12.462/2011;

Il - Deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

Il - Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

IV - Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

V - Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;

006 — Construtora Deca Ltda - EPP _11-01-16_ Muro de Contenc¢é&o e Ponte de Concreto 9/14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

VI - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
VIl - Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

10.1.1 - As sancbes administrativas, criminais e demais regras previstas no
Capitulo IV da Lei n°®8.666/1993, aplicam-se a esse Edital.

10.2. Sem prejuizo das san¢des acima e as previstas nos arts. 86 e 87 da Lei
8.666/93, a CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades, assegurada a prévia
defesa:

10.2.1 Pelo atraso injustificado na execugéo do Contrato:

10.2.1.1. multa de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento), sobre o valor da
obrigacdo ndo cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento);

10.3. Pela inexecucéo total ou parcial do Contrato:

10.3.1. multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato ou da
parte ndo cumprida;

10.3.2. multa correspondente a diferenca de pre¢o resultante de nova licitagdo
realizada para complementacgdo ou realizagdo da obrigacdo ndo cumprida.

10.4. O valor a servir de base para o célculo das multas referidas nos subitens
anteriores sera o valor inicial do Contrato.

10.5. As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatoério, porém
moratério e, conseqientemente, o pagamento delas ndo exime a CONTRATADA da
reparacao dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar
a CONTRATANTE.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DOS

SERVICOS

11.1 - O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término
das obras, ap6s verificagdo da sua perfeita execucédo, da seguinte forma:

11.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacédo escrita da contratada;

11.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do
prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

11.2 - Se, apos o recebimento provisoério, constatar-se que os servicos foram
prestados em desacordo com a proposta, com defeito, de m& qualidade, fora de
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especificacdo ou incompletos, apos a notificagdo por escrito a adjudicataria serdo
interrompidos os prazos de recebimento e suspenso 0 pagamento, até que sanada a
situacéo.

11.3 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a responsabilidade civil
da contratada a posteriori. Deverao ser substituidos os servi¢cos que, eventualmente, ndo
atenderem as especificacdes do edital.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS TRIBUTOS

12.1 - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢éo do contrato.

12.2 - A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos
gue efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RESPONSABILIDADE CIVIL:

13.1 - A CONTRATADA respondera, civilmente, durante 05 (cinco) angs, apés o
recebimento dos servicos, pela solidez e seguranca da obra, bem como dos materiais
empregados, nos termos do artigo 618, do Cédigo Civil Brasileiro.

13.2 - Ocorrendo vicios ou defeitos deverd& a CONTRATANTE dentro do prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar
0 CONTRATADO sob pena de decair dos seus direitos.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CAUCAQ

14.1 - A CONTRATANTE exigirA da CONTRATADA na data da assinatura do
Contrato, prestacdo de garantia, correspondente a 3% (trés por cento) do valor do
contrato, ficando facultado ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

14.1.1 - Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica;

14.1.1.1 - Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica devera ser
depositado por conta especifica fornecida pelo municipio.

14.1.1.2 - Os Titulos da Divida Publica deverdo ser emitidos sob forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

14.1.2 - Seguro-garantia; ou,

14.1.2.1 - Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro-garantia,
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deverd juntar o comprovante de pagamento do premio.
14.1.3 - Fianca Bancatria.

14.1.3.1 - Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fianca bancaria
devera utilizar o modelo constante do ANEXO VIl deste edital;

14.1.3.2 - Em se tratando de fianca bancaria, devera constar do Instrumento a
expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do Cddigo
Civil. A contratada que optar por recolhimento em Seguro- Garantia e Fianga Bancéria,
devera apresenta-la na Secretaria Municipal de Administracdo e Financas, para obter
esclarecimentos sobre o referido recolhimento;

14.1.3.3 - A fianga bancaria formalizar-se-4 através de carta de fianga fornecida
por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo
participem do capital ou da direcdo da CONTRATADA.

14.2 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a
execucdo do contrato, com o recebimento definitivo do objeto, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;

14.3 - A garantia podera, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagBes contratuais, sem
prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos ap6s o recebimento da notificagcdo regularmente expedida, a
garantia devera ser retida;

14.4 - A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva
solugéo das pendéncias administrativas ou judiciais;

14.5 - Sem prejuizo das sancgdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacao
da garantia exigida ser& considerada recusa injustificada em assinar o Contrato.

14.6 - A garantia sera restituida, somente, apés o integral cumprimento de todas
as obrigagbes contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos
causados a CONTRATANTE.

14.7 - Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, da
Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, sera devolvida a caucgao.

15 — CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAQO

15.1 — A critério exclusivo do ente contratante e mediante prévia e expressa
autorizacdo, o contratado poderd, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo
das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou servico,
até o limite estabelecido de 30%, desde que nédo alterem substancialmente as clausulas
pactuadas.
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15.1.1 — No caso de subcontratacao, devera ficar demonstrado e documentado
que esta somente abrangera etapas dos servicos, ficando claro que a subcontratada
apenas reforcara a capacidade técnica da contratada, que executara, por seus proprios
meios, o principal dos servigos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade
direta e integral pela qualidade dos servigcos contratados.

15.1.2 — A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser
a Unica responsavel perante a Administracdo Municipal, mesmo que tenha havido
apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execucdo de determinados
servigos integrantes desta licitag&o.

15.1.3 — A relag@o que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente
entre a Prefeitura e a Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma
espécie entre a Prefeitura e a subcontratada, inclusive no que pertine a medicdo e
pagamento direto a subcontratada.

15.1.4 — O ente municipal contratante se reserva o direito de ap0s a contratacao
dos servigos exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas
subcontratadas se submetam a comprovacao de suficiéncia a ser por ele realizada, e de
determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o
rendimento desejado.

15.1.5 — Somente serdo permitidas as subcontratacdes regularmente autorizadas
pela Prefeitura, sendo causa de rescisdo contratual aquela ndo devidamente formalizada
por aditamento.

15.1.6 — A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte
dos servigos devera comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta pelo
inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

15.1.7 — A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagcdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgao ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responsavel pela
execucdo da parcela originalmente subcontratada.

1518 - A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacgao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacdo.

15.1.9 — As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a
Prefeitura que estdo em situacdo regular, fiscal e previdenciaria e que entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionérios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado no Municipio de Ipira — SC.
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16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1 - O presente instrumento sera publicado, por extrato, na imprensa oficial do
Municipio.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA LICITACAO

17.1 - Este contrato foi objeto de licitacdo, de acordo com o art. 1° da Lei n°
12.462/2011, conforme edital de licitagdo RDC 004/15.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questfes oriundas da execugdo do presente
Contrato € o da Comarca de Capinzal, SC, excluido qualquer outro.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas
partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Ipira SC, 11 de janeiro de 2016.

Adilson Alfredo Schwingel CONSTRUTORA DECA LTDA - EPP
Prefeito Municipal em Exercicio Sécio Administrador: Darcy Eduardo Coninck
CONTRATANTE de Almeida Pedroso
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Neocir Rogério de Césaro Nome: Cidiane Pedrussi
CPF: 732.395.779-68 CPF: 062.649.279-37
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