

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA CNPJ: 82.814.260/0001-65 Telefone: (49) 3558-0451 Endereço: Rua XV de Agosto, 342 - Centro CEP: 89669-000 - Ipira	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nr.: 3/2024
	Processo Adm.: 34/2024 Data do Processo: 03/04/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 34/2024
 b) **Nr. Licitação:** 3/2024 - CE
 c) **Modalidade:** Concorrência eletrônica
 d) **Data de Homologação:** 30/04/2024
 e) **Objeto da Licitação:** *A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução de obra de Pavimentação da 1ª Etapa da Rua G, parte da Rua F e parte da Rua B do Loteamento Galvão no município de Ipira/SC, em atenção a Transferência Especial vinculada ao Plano de Ação nº 09032022-021856, Emenda Parlamentar nº 202241850010, Regulamentada pela Emenda Constitucional nº 105 de 12 de dezembro de 2019, Portaria nº 6.411 de 15 de junho de 2021 e Instrução Normativa nº 93 de 17 de janeiro de 2024. Acompanhado de recursos Próprios, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial, ART e especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital.*

Participante: VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Pavimentação Loteamento Galvão, conforme anexo A do edital.	1,000	UND	323.155,18	323.155,18
				Total do Participante:	323.155,18

Total Geral: 323.155,18

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Modernização Urbana	06.002.15.451.0012.1011.4.4.90.00.00	R\$ 123.155,28
Modernização Urbana	06.002.15.451.0012.1011.4.4.90.00.00	R\$ 200.000,00

Ipira, 30 de Abril de 2024

Veríssimo de Abreu

Assinatura do Responsável