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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 532.695,19 342.700,85 875.396,04

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA 
DOS PINTOS

Análise Concluída 
/ A Licitar

m² LOTE 1 532.695,19 342.700,85  - 875.396,04

532.695,19 342.700,85  - 875.396,04
( 60,85% ) ( 39,15% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: MARCELO BALDISSERA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):PLV Nº 02.003023/2023-51 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA IPIRA - SC

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

LINHA DOS PINTOS

quinta-feira, 21 de março de 2024

IPIRA - SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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