



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE IPIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO QUADRA ESCOLA HEDI KLEIN	MUNICÍPIO / UF IPIRA/SC	BDI 1 25,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO QUADRA ESCOLA HEDI KLEIN									55.864,19	
1.			FECHAMENTO					-	55.864,19	
1.1.			ALAMBRADO					-	55.864,19	
1.1.1.	Composição	001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 DWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	307,20	116,15	BDI 1	146,05	44.865,64	RA
1.1.2.	Composição	002	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (TRAVESSAS DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 DWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	84,48	103,54	BDI 1	130,19	10.998,55	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPIRA/SC
Local

quinta-feira, 5 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LIANA BAZEI SCHNEIDER
CREA/CAU: 177887-4
ART/RRT: 0